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AZVU Abwasserzweckverband Umlachtal, Burgstraße 2, 88436 Eberhardzell

UWE FISCHBACH FREIER ARCHITEKT

Höhenweg 1

88454 Hochdorf

0173 / 584 84 38
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(1-fach)*

(1-fach)*
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Zuverlässigkeit und Termintreue 

Eine gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes ist auf Verlangen der
Vergabestelle vorzulegen.

X

gez.  Bürgermeister Guntram Grabherr
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23. Januar 2024 10.00 Uhr
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05. März 2024

Abwasserzweckverband Umlachtal
Zimmer: Sitzungssaal
Burgstraße 2

88436 Eberhardzell

Erweiterung Betriebsgebäude Kläranlage Eberhardzell (Aufstockung)

Mühlweg 72

88436 Eberhardzell/Oberessendorf

Bodenbelagsarbeiten
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AZVU Abwasserzweckverband Umlachtal
Burgstraße 2

88436 Eberhardzell
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09.05.2023 10:00 Uhr

09.05.2023 10:00 Uhr
Sitzungssaal, Rathaus E-zell

Erweiterung/Aufstockung Betriebsgebäude Kläranlage Eberhardzell
Mühlweg 72
88436 Eberhardzell

Gemeinde Eberhradzell

Burgstraße 2 Sitzungssaal
88436 Eberhardzell

3212-

Sehr geehrter Bieter, 
bitte beachten Sie, dass Ihr Angebot ausgeschlossen werden kann, wenn zum Beispiel: 
  o  Preisangaben fehlen, 
  o  die Unterschrift im Angebotsschreiben fehlt (Formular KEV 115.1 (B) Ang, Seite 4) 
  o  die Vergabeunterlagen geändert wurden. 
Achten Sie deshalb bitte darauf, dass Ihr Angebot entsprechend sorgfältig und vollständig 
ausgefüllt wird. 
Den Kenn- und Hinweiszettel (unten) bitte ausfüllen, ausschneiden und auf den Umschlag des 
Angebots aufkleben. 
Bitte achten Sie auf einen ordnungsgemäß verschlossenen Umschlag und beachten Sie den 
Submissionstermin. Denken Sie an die gegenwärtig recht langen Laufzeiten im Postversand und 
senden Sie Ihr Angebot deshalb rechtzeitig ab. Noch besser, nehmen Sie sich etwas Zeit und an 
der Submission teil. 
Vielen Dank. 
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Vergabe-/Projekt-Nr.:  3212-12

Leistungsverzeichnis
Gewerk/Bauteil

 12
 Bodenbelagsarbeiten
Projekt
3212
AZVU Aufstockung Betriebsgebäude

Bauvorhaben
Erweiterung/Aufstockung
Betriebsgebäude Kläranlage Eberhardzell
Mühlweg 57

Bauherr
AZVU Abwasserzweckverband Umlachtal

Burgstraße 2
88436 Eberhardzell

Ausführungsbeginn Ausführungsende
Anfang April 2024 k.A.

Abgabetermin Abgabezeit
23.01.2024 10:00 Uhr

Abgabeort
Rathaus Eberhardzell, Sitzungssaal

Zuschlagsfrist
6 Wochen

Angebotspreis

    
Angebotssumme inkl. MWSt. (ungeprüft):

Planer Bieter

Stempel .......................................................................................
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UWE FISCHBACH | FREIER ARCHITEKT | Höhenweg 1 | 88454 Hochdorf | +49 173 5848438 | co@fi-h.de 

Leistungsverzeichnis  3212 - AZVU Aufstockung Betriebsgebäude

Bodenbelagsarbeiten    3212 - 12

  

Die Bundesregierung will Bürokratie abbauen und vor allem mehr
Tempo bei Entscheidungen ermöglichen.

Der Bauherr reduziert bei dieser Ausschreibung aufgrund ihres
geringen Leistungsumfangs den Umwand für das Ausfüllen der
üblichen Vorbedingungen, um Ihnen unnötig Zeitaufwand zu ersparen
und den Anreiz zur Angebotsabgabe zu erhöhen.

Der Bauherr verzichtet explizit auf die Verwendung sonstiger,
spezieller amtlicher Formularvordrucke (Verdingungsunterlagen KEV)
des kommunalen Vergabehand- buches.

Die Ausschreibung der Leistung, deren Ausführung und die
Abrechnung erfolgen auf 
der Grundlage der VOB.

Standardisierte Formulare nach Auftragsvergabe
Für Nachtragsangebote, Taglohnarbeiten, Bürgschaften usw. sind
zwingend standardisierte Formulare des Auftraggebers nach den
Kommunalen einheitlichen Vergabemustern (KEV) zu verwenden.
Diese Formulare können dem Auftragnehmer auf Anforderung
kostenlos zu Verfügung gestellt werden.

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über Bauart,
Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch der
Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung, unter
Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der
gesetzlichen und behördlichen Vorschriften als beschrieben. Hierbei
bedeutet Bauart das Herstellen durch Zusammenfügen der Stoffe und
Bauteile bis zur fertigen Leistung. Der Auftragnehmer (AN) hat dem
Auftraggeber (AG) den Nachweis der Überwachung
(Güteüberwachung) der zu liefernden Stoffe und Bauteile
entsprechend den betreffenden DIN-Normen zu erbringen. Diese
Forderung gilt für nicht genormte Stoffe und Bauteile als erfüllt, wenn
ein Gütezeichen einer anerkannten
Überwachungs-/Güteschutzgemeinschaft vorliegt. Die Zusicherung
über die Eignung der angebotenen Stoffe und Bauteile gilt für den
vorgesehenen Verwendungszweck mit dem Angebot als erbracht. 
Punktfolgen ('..........') in den Beschreibungen des
Leistungsverzeichnisses sind vom Bieter auszufüllen.

Für die Beseitigung von Baustellenabfällen und Schutt gilt das
Verursacherprinzip.
Leere Verpackungsmaterialien, Schrumpffolien, Paletten und
Verpackungsbänder fallen unter die Verpackungsverordnung
(VerpackV) und sind vom Auftragnehmer bzw. Lieferanten
zurückzunehmen! Mineralische Abfälle wie Ziegel-, Putz- und
Mörtelreste sind vom AN in geeigneten Behältern zu sammeln und
regelmäßig zu beseitigen. Es werden bauseitig keine Schutt- oder
Wertstoffcontainer zu Verfügung gestellt. Somit wird vom AN auch
keine Umlage für Schutt- und Abfallbeseitigung abverlangt. 

Die Baustelle ist täglich besenrein zu halten.
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UWE FISCHBACH | FREIER ARCHITEKT | Höhenweg 1 | 88454 Hochdorf | +49 173 5848438 | co@fi-h.de 

Leistungsverzeichnis  3212 - AZVU Aufstockung Betriebsgebäude

Bodenbelagsarbeiten    3212 - 12

  
Reinigungsumlage
Kommt der AN seiner Verpflichtung zur Sauberhaltung der Baustelle
innerhalb einer angemessenen Frist nicht nach, kann die Bauleitung
ohne weitere Ankündigung eine externe Baustellenreinigung
beauftragen und die entstandenen Kosten anteilig auf den AN
umlegen.
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UWE FISCHBACH | FREIER ARCHITEKT | Höhenweg 1 | 88454 Hochdorf | +49 173 5848438 | co@fi-h.de 

Leistungsverzeichnis   3212 - AZVU Aufstockung Betriebsgebäude  3212 - AZVU Aufstockung Betriebsgebäude

    3212 - 12 Bodenbelagsarbeiten
Pos.-Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Vorarbeiten

01.10 Vorhandene, 
fest verklebte Bodenbeläge
Material: PVC ( Herstellungsjahr ca. 1985 )
ausbauen und fachgerecht entsorgen.

9 m² EP ........................ GP ............................

01.20 Vorhandene, 
fest verklebte Sockelleisten
Material: PVC ( Herstellungsjahr ca. 1985)
ausbauen und fachgerecht entsorgen.

11 m EP ........................ GP ............................

01.30 Klebstoff- u. Spachtelmassenreste
entfernen,
maschinell.
Untergrund Zementestrich.

9 m² EP ........................ GP ............................

01.40 Anschleifen und Absaugen 
des Untergrundes 
als Trockenestrich aus Gipsfaserplatten,
für Bodenbelagarbeiten.

90 m² EP ........................ GP ............................

01.50 Voranstrich
mit Dispersion,
wasserverdünnbar,
lösemittelfrei,
ca. 150 bis 200 ml/m²,
nach Herstellervorschrift aufbringen,
Untergrund: Trockenestrich aus Gipsfaserplatten,

90 m² EP ........................ GP ............................

01.60 Spachtelung
ganzflächiges Spachteln des Untergrundes
Trockenestrich aus Gipsfaserplatten,
Schichtstärke über 1 bis 3 mm.

90 m² EP ........................ GP ............................

Alle Einzelbeträge netto in EUR 14.01.2024 - Seite 4



UWE FISCHBACH | FREIER ARCHITEKT | Höhenweg 1 | 88454 Hochdorf | +49 173 5848438 | co@fi-h.de 

Leistungsverzeichnis  3212 - AZVU Aufstockung Betriebsgebäude

    3212 - 12 Bodenbelagsarbeiten
LeistungsbeschreibungPos.-Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.70 Ausgleichen
von Unebenheiten des Untergrundes
Trockenestrich aus Gipsfaserplatten,
mit stuhlrollengeeigneter Ausgleichsmasse,
kunststoffmodifiziert.
Dicke im Mittel 3 mm (über 1 bis 5 mm),
in Teilbereichen,
Ausführung nach besonderer Anordnung des AG.

20 m² EP ........................ GP ............................

01.80 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Dicke im Mittel 8 mm (über 5 bis 10 mm).

8 m² EP ........................ GP ............................

01.90 Randstreifen
Abschneiden von vorhanden Estrich-Randdämmstreifen
aus Schaumkunststoff,
nach dem Spachtelgang,
anfallende Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen.

76 m EP ........................ GP ............................

01.100 Bodenabdeckung/Schutzabdeckung 
aus Vlies, 
mit sehr guter Trittsicherheit, 
wiederverwendbar .
Unterseite mit PE-Beschichtung 
mit rutschhemmender und haftender Eigenschaft.
Überlappung von 10 cm an den Stößen,
Breite: 100 cm,
Gewicht: 140 g/m².

35 m² EP ........................ GP ............................

    Summe   01      Summe Vorarbeiten netto ...............................
    

Alle Einzelbeträge netto in EUR 14.01.2024 - Seite 5



UWE FISCHBACH | FREIER ARCHITEKT | Höhenweg 1 | 88454 Hochdorf | +49 173 5848438 | co@fi-h.de 

Leistungsverzeichnis   3212 - AZVU Aufstockung Betriebsgebäude  3212 - AZVU Aufstockung Betriebsgebäude

    3212 - 12 Bodenbelagsarbeiten
Pos.-Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Bodenbeläge

02.10 Bodenbelag aus PVC,
ohne Träger DIN EN ISO 10581, 
homogen, phthalatfrei,
besonders emissionsarmer Bodenbelag,
beständig gegen Chemikalien,
geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,
geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W.
Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3: 4 dB,
Dekontaminierbarkeit DIN 25415: sehr gut,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 Bfl-s1,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 gemäß BGR 181,
Beanspruchungsklasse 34 nach DIN EN ISO 10874,
(gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung).
antistatisch.
Dicke 2,0 mm,
als Bahnenware,
Bahnenbreite 200 cm,
chipgemustert.
Farbe nach Wahl aus Herstellerpalette,
lösungsmittelfrei kleben,
auf ganzflächig gespachteltem Untergrund.
Verschweißung der Bahnenstöße mit farblich passendem
Schmelzdraht, Verfugen ohne sichtbare Übergänge
Verschweißen
mit belagkonformer Schweißschnur,
Farbton dem Bodenbelag angepasst.
Belag mit mit werkseitiger Oberflächenvergütung,
eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und
Pflegeempfehlung daher nicht erforderlich.

90 m² EP ........................ GP ............................

02.20 Anarbeiten
Zulage zu vorbeschriebenem Bodenbelag für scharfkantiges,
sichtbar bleibendes Anarbeiten an Bauteile wie Schienen,
Wandscheiben, Türelemente.

8 m EP ........................ GP ............................

02.30 Einfassleiste 
mit flexibler Dichtlippe 
zur Wand und zum Boden
aus Kunststoff,
Befestigen durch Kleben/Klammern
auf Untergrund
aus Gipsbauplatten auf OSB-Platten.
Mit Belagstreifen aus dem
vorbeschriebenen Bodenbelag.
Sockelhöhe ca. 60 mm,
Farbton passend zum Bodenbelag nach Wahl AG.

94 m EP ........................ GP ............................

Alle Einzelbeträge netto in EUR 14.01.2024 - Seite 6
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Leistungsverzeichnis  3212 - AZVU Aufstockung Betriebsgebäude

    3212 - 12 Bodenbelagsarbeiten
LeistungsbeschreibungPos.-Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.40 Linoleumbelag
als elastischer Bodenbelag
aus Linoleum DIN EN 548,
Einstufung DIN EN 685 Klasse 34
(gewerblicher Bereich, mittlere Beanspruchung)
richtungsfrei marmoriert,
Bahnenbreite 200 cm,
Gesamtdicke 2,5 mm,
Untergrund:
Anhydridestrich, Zementestrich (teilw. als Heizestrich)
Rutschsicherheitseinstufung 
R9 nach DIN 51 130 /BGR 181,
Trittschallverbesserungsmaß VM 6 dB, DIN 52 210,
Brandverhalten EN 13501-1 Klasse Cfl-s1,
stuhlrollengeeignet,
lösungsmittelfrei kleben,
auf ganzflächig gespachteltem Untergrund.
Verschweißung der Bahnenstöße mit farblich passendem
Schmelzdraht, Verfugen ohne sichtbare Übergänge
90ahl aus Standardkollektion.

Bedarfspos. 

90 m² EP..........................  - Nur EP -

02.50 Silikonfuge
Abdichtung der Stoßfuge 
zwischen
Bodenbelag/Schienen/Fensterelemente/Türzargen
als Kehlfuge,
Nennfugenbreite 5 bis 7 mm,
Nennfugentiefe 5 bis 7 mm,
Haftgrund lackiertes Holz, Metall, Kautschuk,
Dichtstoffbasis Silikon,
Farbton zum Bodenbelag passend,
Bodenbelag entfetten/entwachsen.

32 m EP ........................ GP ............................

02.60 Abschluß-/Anschlußprofil
als Winkelprofil,
aus eloxiertem Aluminium,
Höhe 4,5 mm,
befestigen durch Kleben/Schrauben,
in Einzellängen von 85 bis 110 cm.

6 m EP ........................ GP ............................

Alle Einzelbeträge netto in EUR 14.01.2024 - Seite 7
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Leistungsverzeichnis  3212 - AZVU Aufstockung Betriebsgebäude

    3212 - 12 Bodenbelagsarbeiten
LeistungsbeschreibungPos.-Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.70 Übergangsprofil
aus eloxiertem Aluminium,
sichtbare Breite 15 mm,
an den Bodenbelag einseitig anschließen,
befestigen durch Schrauben,
in Einzellängen von 85 bis 110 cm.

2 m EP ........................ GP ............................

    Summe   02      Summe Bodenbeläge netto ...............................
    

Alle Einzelbeträge netto in EUR 14.01.2024 - Seite 8
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Leistungsverzeichnis   3212 - AZVU Aufstockung Betriebsgebäude  3212 - AZVU Aufstockung Betriebsgebäude

    3212 - 12 Bodenbelagsarbeiten
Pos.-Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03 Taglohnarbeiten

Taglohnarbeiten einschließlich aller Zuschläge,
Fahrtkosten, Auslösungen usw.

03.10 Vorarbeiter

1 Std EP ........................ GP ............................

03.20 Facharbeiter

1 Std EP ........................ GP ............................

03.30 Helfer

1 Std EP ........................ GP ............................

Alle Materiallieferungen frei Baustelle

03.40 Klebstoff, normal

1 kg EP ........................ GP ............................

03.50 Voranstrich, Dispersion

1 ltr EP ........................ GP ............................

03.60 Zementspachtelmasse

1 kg EP ........................ GP ............................

03.70 Sockelleiste aus Buche, 48 x 15 mm,
Sichtflächen farblos lackiert.

1 m EP ........................ GP ............................

    Summe   03      Summe Taglohnarbeiten netto ...............................
    

Alle Einzelbeträge netto in EUR 14.01.2024 - Seite 9
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LV-Zusammenfassung  3212 - AZVU Aufstockung Betriebsgebäude

Bodenbelagsarbeiten    3212 - 12
  Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

   01 Vorarbeiten ..............................4

   02 Bodenbeläge ..............................6

   03 Taglohnarbeiten ..............................9

    Summe 12 Bodenbelagsarbeiten

Angebotssumme netto EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme brutto EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbeträge netto in EUR 14.01.2024 - Seite 10
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Dachgeschoss 1:100

Sozialraum
23.55 m²
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2 Bikes

Holzbalkendecke neu

2 Stpl.
vorh.

20.32 m²

3.14 m²8.91 m²

Rechen

WCLabor 27.30 m²
Technik

Flur

Leitwarte Kläranlage
22.93 m²

Auskragung OG
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Rechen

Dachneigung 15°

Aufstockung in Holzbauweise
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Leitwarte Kläranlage
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Ost

Süd
Dachneigung 15°
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Waschraum

Trockenestrich
2 x 12,5 mm Gipsfaserplatte
40 mm PS 30
Dampssperre
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+2.25
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35

Aufstockung in Holzbauweise




